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2.02.01.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

A
DEFINICIONES.

Los movimientos de tierra son conceptos de trabajo agrupados dentro de las partidas de Preliminares, Terracerías, Revestimientos y Acarreos para construir plataformas de nivelación de predios según la superficie de la manzana requerida y a nivel hasta de Sub-rasante una calle o camino, a fin de recibir la estructura del tipo de pavimento de acuerdo al proyecto; todo en función del tipo de terreno del desarrollo a realizar.
2.02.01.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.02.01.001.-
PRELIMINARES
2.02.01.001.01.-
TRAZO Y NIVELACIÓN

A
DEFINICIÓN:

Es el conjunto de actividades, ejecutadas con equipo topográfico PREVIO Y DURANTE la construcción, a fin de verificar los límites de la poligonal, alineamiento, restricciones, niveles de terreno natural y de proyecto, para definir puntos, distancias, ángulos y cotas que serán marcados en el campo por el contratista, partiendo de los planos del proyecto y datos de construcción que le serán suministrados, siendo de su total responsabilidad la localización general, alineamiento y niveles que se fijen para la iniciación de la obra. El Residente de Supervisión entregará físicamente los ejes de trazo, Banco de Nivel y se asentará en bitácora.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD
Los materiales utilizados en el trazo y nivelación son cal, cemento, arena, grava, pintura, madera, clavos, cáñamo y acero de refuerzo.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

E.1

LA DEPENDENCIA entregará al inicio del contrato los datos del terreno natural, datos del proyecto y referencias físicas asentándolo en bitácora, por lo que el contratista iniciará comprobando, banco de nivel, eje de trazo, poligonales, alineamiento restricciones, niveles de terreno natural así como datos de proyecto, el contratista deberá de informar a supervisión sobre las posibles irregularidades encontradas en el proyecto contra la existente en el terreno, en el entendido de que al no hacerlo se darán por aceptados los datos de proyecto entregados al inicio de la obra. Antes de iniciar cualquier actividad o concepto, deberá procederse al levantamiento físico de secciones Topográficas según el tipo de excavación, a cada 10 m. sobre y a cada lado de los ejes maestros del inmueble; para conciliar con el Residente de Supervisión el perfil topográfico que tiene el terreno, el cual servirá de base para realizar la cubicación de los volúmenes por atacar por el método de las áreas extremas.

E.2

El contratista deberá monumentar cada vértice de manzana con mojoneras de concreto y polines de madera de 1.20 (uno punto veinte) m. de alto, pintados de blanco.

La monumentacion de vértices de manzanas se podrá sustituir con referencias topográficas

E.3
Deberá encalar el trazo de las vialidades que tendrán el ancho de arroyo más 1 (uno) m., es decir 0.5 (cero punto cinco) m. de cada hombro.

F
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE El  PRECIO UNITARIO:

A)
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo del equipo topográfico y trazo.

B)
Costo del material necesario. como varillas, madera, concreto para mojoneras, cal, u otros.

C)
Costo por uso y depreciación del equipo, herramienta, accesorios y la reposición eventual

D)
Retiro de material sobrante y desperdicios al banco oficial de desperdicio municipal.

E)
Todos los cargos Directos, indirectos y la utilidad indicados en el contrato y 

F.2

El trazo se medirá tomándose como unidad el metro cuadrado (m²) con aproximación al centésimo.  Para terrenos se considera los linderos exteriores definitivos

2.02.01.001.-
PRELIMINARES
2.02.01.001.02.-
DESMONTE

A
DEFINICIÓN:

Es la ejecución de los trabajos relativos a la eliminación de la vegetación existente dentro de los límites del alineamiento y  las áreas destinadas a bancos de préstamo con el objeto de:

A) 
Evitar presencia de material vegetal en obra que impida las construcciones.

B)

Impedir daños a la obra, ya que al degradarse la materia vegetal provoca huecos en los procesos efectuados como los rellenos, u otros.

C)
Permitir la visibilidad en la zona de construcción.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:

En este concepto cabe cuidar el cumplimiento de la Normatividad respecto al cuidado del Medio Ambiente, para lo cual se coordinará LA DEPENDENCIA con el contratista para que se cumpla con las normas específicas, como serían el que el material producto del desmonte no se queme, sino que se fragmente de ser necesario y se retire al banco de desperdicio municipal.

El contratista considerará la reforestación de los árboles que se corten previo permiso oficial, para reponerlos en caso de indicarse en el catálogo de conceptos en la especie o similar.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1

Para fines de estas normas el tipo de vegetación de Monte de regiones áridas ó semiáridas, que es el constituido predominantemente por árboles de poca altura y diámetro reducido, y por arbustos, como ejemplo de esta vegetación son: mezquites, pirules huizaches y espinos.

Se efectuará en la totalidad ó en parte de las superficies de construcción de bancos de préstamo, depósitos de materiales ó dentro del alineamiento autorizado en el proyecto y/o lo ordenado por LA DEPENDENCIA, comprendiendo la ejecución de cualesquiera de las operaciones siguientes, las que de acuerdo al proyecto, se pueden especificar la ejecución de cada una, un grupo o la totalidad de ellas si se requiere, y podrán hacerse a mano ó a maquina:

E.2

Tala: consiste en cortar los árboles y arbustos.

E.3

Roza: consiste en quitar la maleza, hierba, zacate o residuos de las siembras.

E.4

Desenraice: consiste en sacar los troncos o tocones con raíces o cortando éstas, de tal manera que se asegure la eliminación completa de la materia vegetal, para que no se revuelva con el material destinado a la construcción.

E.5

Los daños y perjuicios causados a propiedad ajena, ocasionados por trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o fuera del alineamiento autorizado, serán de la responsabilidad del contratista. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, de las propiedades y de las obras, por lo que será el único responsable de los daños ocasionados, realizando sus caminos de acceso a las obras.

F
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1 
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:
A)
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo de la maquinaria y equipo, para la tala, roza, limpieza, recolección de vegetación, basura, y desperdicios, junta, apilamientos, acarreo libre, carga y descarga en los vehículos de transporte.

B)

Costo por la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección.

C)
Retiro de material sobrante y desperdicios al banco de desperdicios municipal.

D)
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2
El desmonte se medirá tomándose como unidad la hectárea (ha.) con aproximación al décimo(un decimal), y el área que se medirá será la que resulte de medir en el sitio la proyección horizontal de la superficie desmontada según proyecto o modificaciones.

2.02.01.001.-
PRELIMINARES
2.02.01.001.03.-
DESPALME

A
DEFINICIÓN:

Eliminar de acuerdo con el proyecto, las capas superficiales del terreno natural, que por sus características no sean adecuadas para cimentar o desplantar una estructura, un terraplén ó bien que el material que forma dicha capa no sea el adecuado para utilizarse en la construcción de una obra; cuando se tenga que efectuar una excavación, cuyo producto se emplee en otra parte de la obra, no se considera como despalme y se cubicará la capa superficial en forma integral con la excavación. Solamente se clasificará como material común.

E.
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se efectuará en la totalidad ó en parte de las superficies de construcción de bancos de préstamo, depósitos de materiales ó dentro del alineamiento y profundidad autorizado en el proyecto y/o lo ordenado por LA DEPENDENCIA, comprendiendo la ejecución de cualesquiera de las operaciones siguientes, las que de acuerdo al proyecto, se puede especificar la ejecución de cada una, un grupo o la totalidad de ellas si se requiere, y podrán hacerse a mano ó a maquina, el contratista tomará las precauciones para evitar daños ecológicos con tirar aceite por fugas en la maquinaria y/o vehículos, al hacer los cambios de mantenimiento.

E.1

Remoción y Extracción del material, Acarreo libre de 20 m y sobre acarreos al Depósito del banco de desperdicios municipal o sitio autorizado en bitácora por LA DEPENDENCIA.

E.2

El despalme se iniciará después de que se haya seccionado la superficie de ataque.

E.3

El contratista deberá tomar las precauciones para que durante el despalme no se alteren ni modifiquen las referencias y bancos de nivel del seccionamiento y una vez efectuado el despalme se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la excavación subsecuente.

E.4

Los daños y perjuicios causados a propiedad ajena, ocasionados por trabajos de despalme ejecutados indebidamente, dentro o fuera del alineamiento autorizado, serán de la responsabilidad del contratista. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, de las propiedades y de las obras, por lo que será el único responsable de los daños ocasionados.

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

E.1 
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A)
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo de la maquinaria y equipo, para la remoción, extracción, carga y descarga en los vehículos de transporte.

B) 
Costo por la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección.

C)
Retiro de material sobrante y desperdicios al sitio de desperdicio que LA DEPENDENCIA indique.

D)
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

E.2

El despalme se medirá tomándose como unidad el Metro Cúbico (M3) con aproximación a la unidad, y el área que se medirá con cinta y nivel fijo o mediante cualquier otro método aprobado por LA DEPENDENCIA, tomando como base los volúmenes según proyecto o modificaciones que resulten por cambios ordenados en bitácora, empleando el método del promedio de las áreas extremas.

2.02.01.001.-
PRELIMINARES
2.02.01.001.04.-
CONTRACUNETAS

A
DEFINICIÓN:

Son estructuras de tierra ejecutadas por excavación mecánica de cepas con una geometría y área hidráulica en zonas de corte para captar las aportaciones del escurrimiento superficial en la ladera de las partes altas del terreno y eliminar de acuerdo con el proyecto, la lámina de agua que capten conduciéndola hacia un lavadero ubicado en la salida de los cortes, eliminados a través de alcantarillas.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Consiste principalmente en la remoción del material producto de la excavación, el cual se colocará en el lado de aguas abajo del escurrimiento superficial, dejando un paso de 60 cm, disponiéndolo en forma de que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dicha excavación o si se indica cargarse directo al camión en la extracción, deberá retirarse al banco de desperdicio municipal; y podrán hacerse a mano ó a maquina.

E.1.
Incluye la Remoción y Extracción del material, Acarreo libre y/o carga al Depósito del sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique

E.2.
El contratista deberá tomar las precauciones y señalamientos para que durante su ejecución y hasta la entrega de la obra se mantenga libre de azolves, y afinada tanto en los taludes como en los fondos a la geometría del proyecto para cumplir el área hidráulica necesaria.

E.3

Los daños y perjuicios causados a propiedad ajena, ocasionados por trabajos de excavación ejecutados indebidamente, dentro o fuera del alineamiento autorizado, serán de la responsabilidad del contratista.  Este deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, de las propiedades y de las obras, por lo que será el único responsable de los daños ocasionados

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A)
Costo de la mano de obra necesaria para afines, traspaleos, azolves, señalamientos; incluso para el manejo de la maquinaria y equipo, para la remoción, extracción, acarreo libre, carga y descarga en los vehículos de transporte.

B)
Costo por la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección.

C)
Retiro de material sobrante y desperdicios al banco de desperdicio oficial municipal.

D)
 Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

La Excavación de CONTRACUNETAS se medirá tomándose como unidad el Metro Cúbico (M3) con aproximación a la unidad, y el área que se medirá con cinta y nivel fijo tomando como base los volúmenes según proyecto o modificaciones que resulten por cambios ordenados en bitácora.

2.02.01.001.-
PRELIMINARES

2.02.01.001.05.-
PRESTAMOS DE MATERIAL

A
DEFINICIÓN:

Son excavaciones ejecutadas en los lugares fijados en el proyecto a fin de obtener los materiales que provienen de la corteza terrestre para formar los terraplenes o rellenos, los cuales se pueden emplear solos, mezclados o estabilizados con otros materiales naturales o elaborados, en tal forma que reúnan las características adecuadas para su uso. Pueden ser:

a).- LATERALES

b).- DE BANCO

A.1
Prestamos Laterales son los ejecutados dentro de fajas ubicadas dentro de la poligonal de trazo del predio a urbanizar, con geometría determinada en el proyecto, cuyos materiales se utilizan exclusivamente en la formación de aquellos terraplenes  situados lateralmente a dichos préstamos.

A.2
Prestamos de Banco son los ejecutados fuera de la zona de la poligonal de trazo del predio

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:
C.1
El préstamo de materiales se efectuará en los lugares previamente estudiados en su Impacto ambiental y proyecto de reforestación, así como estar autorizados por la autoridad municipal, estatal y LA DEPENDENCIA; y deberán cumplir con las pruebas del ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIALES DE LA CAPA  QUE SE TRATE, YA SEA PARA TERRAPLEN, SUB-BASE O BASE, y estos estudios deberán incluir, como mínimo, las siguientes pruebas:

1
Composición granulométrica.

2
Peso volumétrico seco suelto.

3
Peso volumétrico seco máximo (según su tipo marcado en proyecto).


4
Humedad óptima.

5
Límites de Atterberg.

6
Contracción lineal.

7
Valor relativo de soporte (V.R.S.).

8
Equivalente de arena.

C.2.
Se deberá efectuar un estudio completo, como mínimo, por cada 500 (quinientos) m³ de material empleado en cada concepto.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
Se despalmará el sitio de los préstamos cuando así lo fije el proyecto, y se efectuará en la totalidad ó en parte de las superficies de depósitos de materiales ó dentro del alineamiento y profundidad autorizado en el proyecto y/o lo ordenado por LA DEPENDENCIA, comprendiendo la ejecución de cualesquiera de las operaciones siguientes, las que de acuerdo al proyecto, será la ejecución del despalme a maquina según lo indicado en el concepto 2.02.01.001.03 ,  Remoción y Extracción del material, Acarreo libre de 20 m y al Depósito en el sitio autorizado en bitácora.

E.2

El despalme se iniciará después de que se haya seccionado la superficie probable de ataque, asentada en el Catálogo de Conceptos.

E.3

El contratista deberá tomar las precauciones para que durante el despalme no se alteren ni modifiquen las referencias y bancos de nivel del seccionamiento y una vez efectuado el despalme se seccionará nuevamente la superficie antes de proceder a la excavación subsecuente.

E.4

Los daños y perjuicios causados a propiedad ajena, ocasionados por trabajos de despalme ejecutados indebidamente, dentro o fuera del alineamiento autorizado, serán de la responsabilidad del contratista.  Este deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, de las propiedades y de las obras, por lo que será el único responsable de los daños ocasionados.

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A)
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo de la maquinaria y equipo, para la remoción, extracción, acarreo libre, carga y descarga en los vehículos de transporte tanto del desmonte como del despalme indicados en el catálogo de conceptos.

B)

Costo por la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección.

C) 
Retiro de material sobrante y desperdicios al banco de desperdicio municipal.

D) 
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

El Préstamo de Material se medirá tomándose como unidad el Metro Cúbico (M3) con aproximación a la unidad, y el área que se medirá con cinta y nivel fijo tomando como base los volúmenes según proyecto o modificaciones que resulten por cambios ordenados en bitácora.

2.02.01.- MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.02.01.002.-
TERRACERIAS
A.- DEFINICIONES

La realización de un proyecto de urbanización  o de caminos, consiste básicamente en construir una infraestructura necesaria para un ordenamiento urbano ordenado. En este contexto se definen como terracerías los trabajos realizados en el terreno natural como el resultado del movimiento de materiales de suelos para alojar las plataformas, el tipo de estructura que la sección transversal del ancho de las calles, calzadas o un camino requiere, ya sea en CORTE ó en TERRAPLÉN con materiales naturales extraídos de la corteza terrestre, para formar las plataformas de manzanas, y vialidades de una urbanización o bien, un camino.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.01.-
EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA Sub-rasante
A
DEFINICIÓN:

Excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, con el objeto de preparar y/o formar  nivelaciones de predios para formar la plataforma de trabajo de la obra en manzanas, vialidades o caminos, de acuerdo al proyecto. Se usará maquinaria en excavaciones para formar  tanto manzanas, como cajas de las calles o caminos, de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos para establecer rendimientos, en los que el contratista debe considerar el equipo adecuado, es decir el tipo de maquina más apropiada para que sea factible realizar el trabajo cotizando a precios de equipo nuevo y con rendimientos de equipo nuevo; y analizando con cuantas y que tipo de unidades reales usadas debe tener para cumplir en el tiempo especificado en el programa de obra. ya que se trabaja dentro de la misma poligonal estudiada y  la clasificación determinada por el laboratorio antes de licitar, lo cual esta asentado en el catálogo de conceptos licitado y sus volúmenes pueden tener una variación mínima hasta de un 10 % en más o en menos, debiendo el contratista tramitar su autorización expresa de pago dentro del rango aquí establecido; por lo que el contratista deberá seleccionar el equipo adecuado en capacidad y accesorios para en base al grado de dificultad aquí establecido en el inciso C de este concepto  –C – Materiales y control de calidad, indicar en el P.U. la maquinaria y equipo para atacar el concepto tomando en cuenta en la matriz de asignación de recursos de concurso la cantidad de equipos que deberán asignarse evaluados a rendimiento de equipo nuevo, y en la ejecución del contrato deberá tener el número de equipos que necesite de cada maquinaria usada para cumplir esa productividad programada para la fecha de terminación.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:

En los materiales de cortes, de acuerdo a los estudios de ingeniería necesarios como el estudio de mecánica de suelos previos a la asignación del contrato, se estableció la clasificación indicada en forma explícita en el catálogo de conceptos. Para lo anterior se tomo en cuenta la dificultad que presenten para su extracción y carga, obtenidos en función de los parámetros de:

A)
 Dureza de los materiales.

B)

Granulometría a la extracción.

C)
Dificultad de extracción y carga.

D)
Rendimiento medio de la maquinaria.

En forma genérica, se clasifican en:

	MATERIAL
	INSTRUMENTOS Y/O EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

	TIPO I:
	PICO Y PALA MANUAL O TRACTOR CON CUCHILLA.

	TIPO II:
	PICO, PALA MECÁNICA O TRACTOR CON CUCHILLA.

	TIPO III:
	EXCAVACIÓN CON MAQUINA RETROEXCAVADORA.

	TIPO III-A:
	EXCAVACIÓN EXPLOSIVOS Y/O EQUIPO NEUMÁTICO.


C.1.
MATERIAL TIPO I:

C.1.1
Es el material blando o suelto que puede ser eficientemente excavado con herramienta manual, pala, pico o de capacidad adecuada para ser jalada con tractor de oruga de 90 (noventa) a 110 (ciento diez) caballos de potencia en la barra, sin el auxilio de arados o tractores empujados, aunque ambos se utilicen para obtener  mayores rendimientos. 

C.1.2
Se consideran como materiales tipo I, los suelos poco o nada cementados, con partículas hasta de 7.5 (siete punto cinco) cm. (3"), los suelos agrícolas, arcillas poco compactas, limos y arenas, y en general todo aquel material en que un peón puede rendir 5 (cinco) m³/turno.

C.2
MATERIAL TIPO II:

C.2.1

Es el material que para excavarlo es necesario el uso de pico o tractor de oruga con cuchilla de inclinación variable, de 140 (ciento cuarenta) a 160 (ciento sesenta) caballos de potencia en la barra o con pala mecánica de capacidad mínima de 1 (uno) m³, sin el uso de explosivos, aunque por conveniencia se utilicen estos para aumentar el rendimiento; o bien que puedan ser aflojada con arado de 6 (seis) toneladas, jalado con tractor de oruga de 140(ciento cuarenta) a 160(ciento sesenta) HP de potencia en la barra

C.2.2

Corresponden a esta clasificación, las rocas muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas y arenas limosas medianamente compactas, y en general se consideran dentro de este tipo II, los materiales en que un peón puede rendir 3.5 (tres punto cinco) m³/turno.

C.3
MATERIAL TIPO III:

Es el material que por su dificultad de extracción y sustracción, baja ostensiblemente el rendimiento de la maquinaria.  Se consideran como material tipo III las arenas limosas, arenas arcillosas muy cementadas y conglomerados.

C.4
MATERIAL TIPO III-A:

Es el material que por su dificultad de excavación y sustracción, requiere del uso de explosivos y/o equipo neumático o zanjadores especiales para corte y sustracción; también se consideran como material tipo III-A, las rocas sueltas con dimensión mayor de 75 (setenta y cinco) cm., las rocas basálticas, las riolitas, las areniscas, granitos y andesitas sanas.

C.5
Para efecto de la CLASIFICACIÓN del tipo de material por atacar, esta se indicará asignando al que corresponde de los materiales tipo I, tipo II, tipo III y III-A, siempre se mencionarán los cuatro tipos de materiales para determinar claramente de cual se trata; así por ejemplo un suelo poco o nada cementado, con partículas menores de 7.5 (siete punto cinco) cm. se clasificará 100-00-00-00 correspondiendo la primera cantidad al material tipo I y los ceros a los materiales tipo II, III y III-A respectivamente.

C.6
Para un material que presente mayor dificultad de extracción que el material tipo I pero menor que el material tipo II, deberá aplicarse la clasificación intermedia que le corresponde, asignándole el porcentaje de materiales I y II de acuerdo con su menor o mayor dificultad de extracción y carga; así por ejemplo un material precisamente intermedio se clasificaría: 50-50-00-00 y un material semejante que se encontrará.

C.7
Entre los materiales II y III se clasificaría como: 00-50-50-00.

C.8
Si el corte por clasificar está compuesto por materiales con diverso grado de dificultad para su extracción cuando muestren separación definida, cada material se clasificará por separado, tomando en cuenta los volúmenes parciales, posteriormente se computará la clasificación general resultante para el volumen total, considerando siempre los cuatro tipos de material.

C.9
Por ejemplo, una capa de material tipo I que corresponde a una clasificación 100-00-00-00 con volumen equivalente del 30% (treinta por ciento) del total colocado sobre un material que presente clasificación promedio entre II y III, o sea 00-50-50-00, el volumen total se clasificaría:

	CLASIFICACION
	% DEL VOLUMEN

	100-00-00-00
	30%

	00-50-50-00
	70%


FINALMENTE EL MATERIAL SE CLASIFICARÍA COMO: 30-35-35-00.

Si para el mismo caso, el material inferior fuese tipo III, o sea: 00-00-100-00, la clasificación resultante sería: 30-00-70-00.

Si para el mismo caso, el material inferior fuese material II, o sea: 00-100-00-00, la clasificación resultante sería: 30-70-00-00.

C.10
Cuando no sea posible hacer la clasificación separada de cada uno de los materiales encontrados, se fijará a todo el volumen de corte una clasificación representativa de la dificultad de sustracción tomando en cuenta los parámetros ya mencionados, considerando siempre los cuatro materiales aún cuando para alguno de ellos corresponda cero.

C.11
Cuando el corte por clasificar esté constituido por material tipo III, alternado en capas o con bolsas de otras de menor clasificación, en proporción tal que el material tipo III constituya por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del volumen total, el conjunto se clasificará material tipo III.

C.12
Si la ubicación de los materiales y el espesor de las capas es tal que permita atacarlos con eficiencia aisladamente los distintos volúmenes se clasificarán por separado, aún cuando el volumen del material tipo III sea igual o mayor del 75% (setenta y cinco por ciento) del volumen total del corte por clasificar.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
Los despalmes se ejecutarán solamente en material I y las excavaciones de los cortes se ejecutarán dé manera que permitan el drenaje natural del corte, cuando, lo indique el proyecto las cunetas se construirán con la oportunidad necesaria y en tal forma que su desagüe no cause perjuicio a los cortes ni a los terraplenes; las Contracunetas cuando las indique el proyecto, deberán hacerse simultáneamente con los cortes, y los materiales obtenidos de los cortes se emplearan en la formación de terraplenes o se desperdiciarán, como lo indique el proyecto en sobreacarreos por estaciones o al banco de desperdicio oficial del municipio.

E.2

Al hacer los cortes, particularmente cuando se empleen explosivos, se evitará hasta donde sea posible aflojar el material en los taludes más allá de la superficie teórica fijada en el proyecto como líneas A y B. Se amacizarán los taludes removiendo todas las piedras flojas y material suelto de estos.

E.3

Para evitar en lo posible que la población aledaña a las obras o los trabajadores de la misma, tengan un accidente, será responsabilidad del contratista colocar y mantener durante los procesos, el señalamiento Horizontal y Vertical PROVISIONAL de acuerdo al Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT en su versión vigente, el cual se debe anexar a estas normas para su aplicación, en cumplimiento de la Ley de Metrología y Normalización.

E.4

Para dar por terminado el corte, se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, ancho y acabado, de acuerdo con el proyecto, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:

A)
Niveles de la Sub-rasante




+ 3 cm

B) 
Ancho de la excavación del centro de línea a la orilla

+ 10 cm

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A)
Costo de todos los materiales necesarios para proteger taludes y orillas de la excavación, su almacenamiento y desperdicio.

B)

Costo de la mano de obra necesaria para excavar afinar y retirar material de derrumbes.

C) 
Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.

D)
Limpieza de equipo y zona de trabajo.

E)

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F)

Todos los trámites, permisos y licencias necesarias, serán tramitados por la dependencia, los gastos de consumos y los ordenamientos de protección en el caso de uso de explosivos, correrán por cuenta del constructor y deberán ser aprobados por LA DEPENDENCIA.

F.2

Los cortes, se medirán en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, los volúmenes de los cortes (previa clasificación del material por el laboratorio de control de calidad en el Estudio De Mecánica De Suelos y de LA DEPENDENCIA en los volúmenes del catálogo de conceptos de concurso) se soportarán mediante perfiles y secciones de las excavaciones realizadas por el contratista y conciliadas con  LA DEPENDENCIA, sin abundamiento, medidos en banco.

No existen procedimientos de Laboratorio para clasificar materiales de excavación.  Esto se hace o determina en base a las características y rendimiento del equipo, recomendándose hacerlo entre la residencia de obra, supervisión y laboratorio.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS

2.02.01.002.02.-
CARGA MECÁNICA Y ACARREO 1er. Km. 

A
DEFINICIÓN:

Son las operaciones realizadas para colocar en un camión el material producto de la excavación realizada.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
La operación de carga debe incluir los tiempos del cargador ya sea Frontal de Neumáticos ó de Orugas, de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos para establecer rendimientos, en los que el contratista debe considerar el equipo adecuado, es decir el tipo de maquina más apropiada para que sea factible realizar el trabajo en el tiempo especificado en el programa de obra, incluyendo los tiempos de los camiones en la espera para ser cargados en el entendido de que con antelación se conoce el sitio de los trabajos en la visita de la obra

E.2

Se considerará exclusivamente corno carga a máquina cuando el material sobrante producto de excavación o de demolición haya quedado depositado en el lugar de trabajo, ya que si es cargado directa e inmediatamente de la excavación o de la demolición, el valor de la carga se cubrirá en la excavación y únicamente se considerará como acarreo en camión.  Para fines de análisis de costos la tarjeta deberá incluir carga a máquina y primer kilómetro.

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:
A) 
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo de la maquinaria y equipo, para la Carga del material.

B) 
Costo por los tiempos del camión volteo en las maniobras de acomodo, y espera para carga, así como la descarga en el banco de desperdicio municipal.

C) 
Costo por los tiempos del camión volteo en las maniobras de recorrido del primer kilometro incluyendo el retorno.

D)
El abundamiento del material por unidad de medición.

E)

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F-2

La Carga Mecánica se medirá tomándose como unidad el Metro Cúbico (M3) con aproximación a la unidad, y se medirá SIN ABUNDAMIENTO, medido compacto en el lugar de la extracción.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.03.-
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL

A
DEFINICIÓN:

Son las operaciones realizadas, en el espesor indicado para aumentar mecánicamente la densidad del material de desplante de los terraplenes ó sea reducir la relación de vacíos entre las partículas de que están compuestos, inmediatamente antes de desplantar sobre de él, la estructura de un terraplén.

C

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.1
El agua para uso de este concepto deberá cumplir lo establecido en la 2.02.01.002.04 – Terraplenes.  C

C.2
La Intensidad, Frecuencia y Número de pruebas que se deben tomar y ensayar será de acuerdo a la 2.02.01.002.04 – Terraplenes 

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
Cuando lo ordene el proyecto, antes de iniciar la construcción de los terraplenes se rellenarán los huecos motivados por el Desenraice, se escarificará de 10 a 15 cm. de espesor y se compactará el terreno natural ó el despalmado, en el área de desplante y en el espesor ordenado, hasta alcanzar el grado de compactación ordenado en el catálogo de conceptos. Se deberá homogeneizar el material incorporando agua para lograr la humedad optima. 

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:
F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:
A) 
Costo de la mano de obra necesaria para el manejo de la maquinaria y equipo de escarificado, homogeneizado, tendido y compactado.

B) Costo por las regalías por el uso de banco propuesto en el catálogo de conceptos y los tiempos del camión pipa de agua en las maniobras de acomodo, carga en el banco, así como la descarga para vaciar en la incorporación en las maniobras de recorrido del primer kilómetro y subsecuentes incluyendo el retorno.

C)
En su defecto el precio L.A.B. puesto en el sitio de los trabajos

D)
El costo de las tomas de muestras y ensayes de acuerdo con la matriz de pruebas mínimas indicada en el concurso, y según el volumen ejecutado en campo y tramitado en cada estimación.

E)

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

La Compactación del terreno natural se medirá tomándose como unidad el Metro Cuadrado (M2) con aproximación al centésimo.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS

2.02.01.002.04.-
TERRAPLENES

A
DEFINICIÓN
Son Estructuras ejecutadas con materiales naturales adecuados extraídos de la corteza terrestre, producto de corte ó de préstamos. Se consideran también como tales, el tendido de los taludes, la elevación de la rasante, en terraplenes existentes y el relleno de excavaciones adicionales abajo de la Sub-rasante en cortes, generalmente para nivelar predios de urbanización; los cuales se pueden emplear solos, mezclados o estabilizados con otros materiales naturales o elaborados, con los que serán construidas las secciones, niveles y alineamientos que indique el proyecto, hasta el nivel de la Sub-rasante o bien el material que queda en el corte, una vez efectuada la excavación indicada en el proyecto de LA DEPENDENCIA.

B
REFERENCIAS

B.1
El desmonte se ejecutará según 2.02.01.001.02 – Desmonte l

B.2
El despalme se ejecutará según 2.02.01.001.03 – Despalme 

B.3
El material de prestamos de banco se ejecutará según 2.02.01.001.05 – Prestamos de material

B.4
La carga se ejecutará según 2.02.01.002.02 – Carga mecánica y acarreo 1er. Kilómetro.

B.5
La compactación del terreno natural se ejecutará según  2.02.01.002.03 – compactación del terreno natural.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.1
Los materiales que se usen en la construcción de terraplenes serán aquellos que provengan de cortes y/o de préstamos y que sean adecuados según los estudios previos realizados por LA DEPENDENCIA en el proyecto ejecutivo autorizado para construcción.

C.2
Para fines de la formación de terraplenes, los materiales que se utilicen en la construcción de los mismos se clasificarán de la siguiente manera :

C.3
Materiales con tamaño máximo de 7.5 (siete punto cinco) cm. (3"), valor relativo de soporte estándar saturado mínimo 10% (diez por ciento), expansión máxima del 3 %(tres por ciento)

C.4
El agua para uso en la compactación deberá ser limpia, clara y no contener en suspensión o solución : cloruros, materia orgánica, Si contiene cantidades de sustancias que enturbien o produzcan olor ó sabor fuera de lo común, se considerará sospechosa y no debe ser usada.

Los limites establecidos en la NOM-C-122 para estas suspensiones o soluciones son: 

Sulfatos(SO4)




300 partes por millón

Cloruros (CL)




300 ppm

Sales de Magnesio



150 ppm

VALOR DEL PH




No menor de 6.0

Materia Orgánica :

Oxigeno requerido para oxidarla

     10 ppm

Sólidos solubles




1,500 ppm

Sólidos en suspensión



2,000 ppm







REACCIÓN AL ALCALI-SILICE

Debido a que la formación geológica de las rocas localizadas en el estado de Aguascalientes son de origen predominantemente riolítico, el contratista estará obligado a realizar pruebas de reactividad potencial a los agregados por el método químico según a la norma NOM-271.

C.5
Cuando menos se efectuará una prueba de calidad por cada banco, tomando los laboratorios especializados que vayan a avalar la muestra en la fuente de abastecimiento en presencia del Residente de Supervisión, no se permitirá que se la entreguen y el reporte respectivo deberá compararse respecto a esta norma e indicar su dictamen. Respecto a el uso de Agua Reciclada  LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de autorizar siempre que se presenten por el contratista previamente a la ejecución del concepto, el estudio correspondiente que cumpla con los parámetros de la norma NOM-C-122.

C.6
Para lo anterior será necesario que se realicen, como mínimo, las pruebas que adelante se mencionan, de acuerdo a las actividades constructivas que se ejecuten.

PRUEBAS DE COMPACTACION:
CONCEPTOS

NÚMERO MÍNIMO DE PRUEBAS
Plataformas para edificación.

1(una prueba cada 100 (cien) m³

Terraplén o relleno en vialidades, 

Estacionamientos, caminos, por capa
  
3  (tres) pruebas cada 100 (cien) ml. 

(ancho máximo de 10.50 m)

C.7
Se deberá vigilar el estricto cumplimiento de la matriz de pruebas mínimas ratificada en el concurso, respecto al cumplimiento de los volúmenes que está ejecutando el contratista, elaborando un REPORTE SEMANAL DE CUMPLIMIENTO proporcional a los volúmenes según la relación indicada para el concepto. Tanto el laboratorio de Control de Calidad del contratista, como el de Verificación de LA DEPENDENCIA, deberán llevar un estricto CONTROL DE LAS CAPAS CONSTRUIDAS Y CALAS TOMADAS gráfico y escrito en un registro de bitácora de campo, en el que firmará periódicamente el Residente de Supervisión, asentando en ellas según varíe el tipo de material donde sé este obteniendo, su ubicación y uso (plantilla, Terraplén, cepa, u otros.) referenciando en el reporte de peso Volumétrico Seco Máximo el sitio de donde se tomo la muestra, e indicarlo en el respectivo reporte de Control de Compactación para su presentación cuando lo requiera LA DEPENDENCIA. Las variaciones de volúmenes de obra real ejecutada, deberán cumplir con la parte proporcional que corresponda en esta norma.

C.8
HUMEDAD EN EL LUGAR:

Las pruebas de contenido de humedad se efectuarán simultáneamente con las determinaciones de compactación en materiales de terracerías, Sub-base y base.

C.9
DETERMINACION DE PESOS VOLUMETRICOS MAXIMOS:
La frecuencia de pruebas de estos pesos se indican en la siguiente tabla:

CONCEPTOS

NÚMERO MÍNIMO DE PRUEBAS

Terraplén o relleno en vialidades, 
1(una) prueba Proctor o Porter por

Estacionamientos y plataformas 
cada 200 (doscientos) m. o cada

para edificación.
500 (quinientos) m³.

Terraplén o relleno para banquetas.
1 (una) prueba Proctor o Porter por cada 500 (quinientos) m³.

Relleno de cepas.
1 (una) prueba Proctor o Porter por cada 100 (cien) m³ o por cada 200  (doscientos) m. 

Capas de Sub-rasante, mejora-
1 (una) prueba Proctor o Porter por

miento, Sub-base y
cada 400 (cuatrocientos) m³. 

C.10
Cuando se detecten cambios en las características del material empleado, deberán hacerse determinaciones de peso volumétrico máximo que cubran todas las variaciones del material.

C.11
 En el caso que LA DEPENDENCIA considere conveniente se podrán mejorar las condiciones de construcción y estabilización de caminos y suelos con el uso de Aditivos Orgánicos y/o Químicos u otros, lo cual será aprobado previamente por LA DEPENDENCIA.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
Se despalmará el sitio de desplante de los terraplenes, desalojando la capa superficial del terreno natural, cuando lo indique el proyecto para eliminar el material que se considere inadecuado. El despalme se ejecutará solamente en material I. El material producto del despalme, se colocará en el sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique. 

E.2
Cuando lo fije el proyecto, antes de iniciar la construcción de los terraplenes, se rellenarán los huecos motivados por el desenraice, se escarificará y se compactará el terreno natural ó el despalmado, en el área de desplante y en el espesor ordenado, hasta alcanzar el grado de compactación fijado en el proyecto.

E.3
Una vez realizados el desmonte, deshierbe, limpia, despalme, u otros., y/o conceptos indicados y autorizados por LA DEPENDENCIA, se procederá a verificar las características del terreno natural hasta una profundidad de 20 (veinte) centímetros; una vez analizadas las condiciones del terreno natural, se emitirá un dictamen por el laboratorio de control de calidad en el cual se expondrá el procedimiento a seguir en esta capa de terreno natural.

E.4
Posterior a esta capa de plantilla terreno natural, se conformarán capas de un espesor tal que el equipo de compactación a utilizar en capas de terracerías, cumpla con una compactación mínima del 90% (noventa por ciento) del peso volumétrico seco máximo (según sean las características del material, se podrán realizar pruebas Proctor, Porter, AASHTO, u otros.). En lo general, el espesor suelto de las capas a trabajarse deberá ser máximo del orden de 25 (veinticinco) cm.

E.5

La corona de estas terracerías, será la Sub-rasante, la cual será de un espesor tal que fije el proyecto y/o LA DEPENDENCIA, la compactación de esta capa de subrasante será del 95% (noventa y cinco por ciento) de su peso volumétrico seco máximo (P.V.S.M.) .

E.6

Considerando la eficiencia de los equipos de compactación actuales, los cuales combinan el planchado estático con vibración se podrán utilizar mayores espesores de capas, siempre y cuando, cumplan con los grados de compactación señalados y sean autorizados por LA DEPENDENCIA, por escrito en la bitácora por el Residente de Supervisión.

F
ALCANCES DEL P. U., CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 
Costo de todos los materiales necesarios para terracerías y agua puestos en el lugar de la obra incluyendo almacenaje y desperdicios.

B) 
Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de agua, transportar, tender, remover, humedecer, mezclar, seleccionar y compactar materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección.

C)
Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.

D) 
Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique

E) 
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2
Los terraplenes, se medirán en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista y corroboradas por Supervisión , considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados. La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. Los terraplenes le serán pagados al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas, vigilando el estricto cumplimiento de la Matriz de pruebas mínimas a que esta obligado el contratista, acompañar a la estimación los reportes de laboratorio tanto del contratista, como de la Verificación hecha por LA DEPENDENCIA, que comprueben la procedencia del pago respectivo .

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.05.- 
SUBRASANTE

A 
DEFINICIÓN

A.1.
Es la capa que corona las terracerías, la cual será de un espesor mínimo de 30 cm. Formándose con una o varias capas de material seleccionado tal que fije el proyecto y/o LA DEPENDENCIA, la compactación de esta capa será del 95% (noventa y cinco por ciento) de su peso volumétrico seco máximo (P.V.S.M.). El material usado para formar la Sub-rasante deberá ser compactable, es decir, tendrá un máximo de 5% (cinco por ciento) de partículas mayores a 7.5 (siete punto cinco) cm. (3") las cuales se papearán en el tramo.

A.2.
Se podrá utilizar el terreno natural como estructura de tierra y capa Sub-rasante, siempre y cuando cumpla con las características de calidad y compactación requeridas. Se podrá mejorar con material  de calidad adecuada o con materiales para estabilizarlo (materiales naturales, productos químicos, cales o cementos, u otros.), previa aprobación del laboratorio de control de calidad y de LA DEPENDENCIA.

C 
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.1
Materiales con tamaño máximo de 7.5 (siete punto cinco) cm. (3"), valor relativo de soporte estándar saturado mínimo 30% (treinta por ciento), expansión máxima del 3% tres por ciento), índice plástico máximo de 20% (veinte por ciento) y compactación mínima del 95% (noventa por ciento) del P.V.S.M.

.C.2
Cuando en el proyecto se especifique la utilización de procedimientos constructivos, como la estabilización utilizando cal, cemento, productos geotextiles, u otros., éstos serán indicados en el mismo proyecto con sus características, proporcionamientos, normas de calidad y demás información para la ejecución de los conceptos correspondientes como 2.02.01.002.07 – Estabilizaciones de suelos.

C.3
Para el control de calidad se aplicarán los incisos de la 2.02.01.001.05 – Prestamos de material y 2.02.01.002.04 – Terraplenes

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1

La corona de estas terracerías, será la Sub-rasante, la cual será de un espesor tal que fije el proyecto y/o LA DEPENDENCIA, la compactación de esta capa será del 95% (noventa y cinco por ciento) de su peso volumétrico seco máximo (P.V.S.M.) .

E.2

Considerando la eficiencia de los equipos de compactación actuales, los cuales combinan el planchado estático con vibración se podrán utilizar mayores espesores de capas, siempre y cuando, cumplan con los grados de compactación señalados y sean autorizados por LA DEPENDENCIA, por escrito en la bitácora por el Residente de Supervisión.

E.3

MANTENIMIENTO:

Si por causas imputables a la contratista se detienen los trabajos una vez que haya concluido la Sub-rasante, habiendo sido ésta aprobada en compactación, alineamiento horizontal y vertical, la contratista deberá conservar BAJO SU COSTO estos trabajos aplicando riegos de mantenimiento hasta la iniciación de la siguiente capa.

F  
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:
F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 

Costo de todos los materiales necesarios para Sub-rasante y agua puestos en el lugar de la obra incluyendo almacenaje y desperdicios.

B) 

Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de agua, transportar, tender, remover, seleccionar, humedecer, mezclar y compactar materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección.

C) 

Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.

D) 

Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al banco de desperdicio municipal.

E) 

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

La Sub-rasante, se medirán en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados. La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. Las terracerías le serán pagadas al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.06.-
TERRAPLENES NO COMPACTABLES

A
DEFINICIÓN

Constituidos por fragmentos de roca, susceptible de compactarse con equipo especial tamaño máximo de capa según espesor del material. Se regará con aproximadamente 100 (cien) It. de agua/ m³ de material, se aplicarán 3 (tres) pasadas con tractor de 36 (treinta y seis) toneladas con un máximo 20 % (veinte por ciento) en volumen retenido en malla 3” ( tres ) y que el retenido contenga máximo el 5% (cinco por ciento) de partículas mayores a 15 (quince) cm (6"), 

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Aplica lo que corresponda de la 2.02.01.002.04 – Terraplenes C

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
E.1
El contratista determinará el equipo necesario para realizar este concepto, apegándose al que el espesor de las capas será el mínimo que permite el tamaño mayor del material , salvo lo que en casos especiales fije   LA DEPENDENCIA.

E.2

La formación de la parte de los terraplenes construidos con material no compactable incluye la formación de terraplén a volteo, mezclado, tendido del material en capas y acomodo del material fino para reducir vacíos 

E.3

En el caso que LA DEPENDENCIA considere conveniente se podrán mejorar las condiciones de construcción y estabilización de caminos y suelos con el uso de Aditivos Orgánicos y/o Químicos, lo cual será aprobado previamente por  LA DEPENDENCIA.

F
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:
A) 

Costo de todos los materiales necesarios para terracerías y agua puestos en el lugar de la obra incluyendo almacenaje y desperdicios.

B) 

Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de agua, transportar, tender, remover, humedecer, mezclar, seleccionar y compactar materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección.

C) 
Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por el Instituto.

D) 

Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al lugar indicado por LA DEPENDENCIA.

E) 

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

Los terraplenes, se medirán en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista , considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados. La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. Los terraplenes le serán pagados al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas, vigilando el estricto cumplimiento de la Matriz de pruebas mínimas a que esta obligado el contratista, acompañar a la estimación los reportes de laboratorio tanto del contratista, como de la Verificación hecha por LA DEPENDENCIA, que comprueben la procedencia del pago respectivo .

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.07.-
ESTABILIZACIONES DE SUELOS

A
DEFINICIÓN
Son operaciones que se realizan cuando en el proyecto se requiera la utilización de procedimientos constructivos de mezclar un material con otro que mejore sus características físicas y mecánicas.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

El laboratorio de Verificación de  Control de Calidad de LA DEPENDENCIA estudiará las propiedades físicas y condiciones del material base a mezclar y diseñará la correspondiente cantidad de materiales, formulando el reporte respectivo observando la contracción lineal, expansión y VRS, dictaminando si es o no apto para utilizarlo en las capas de terracerías, estableciendo la correspondiente proporción del aglutinante el que debe cumplir las normas NOM aplicables. El Laboratorio del contratista deberá verificar los procesos establecidos en este reporte.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
E.1
Cuando lo ordene el proyecto, antes de iniciar la construcción de los terraplenes se rellenarán los huecos motivados por el Desenraice, se escarificará y se compactará el terreno natural ó el despalmado, en el área de desplante y en el espesor ordenado, hasta alcanzar el grado de compactación ordenado. Se deberá adicionar y homogeneizar el material cementante con el que se va a mejorar en seco, incorporando agua para lograr la humedad optima. 

E.2
Para el resto del proceso, aplicará lo establecido en la 2.02.01.002.04 – Terraplenes E
E.3

En el caso que LA DEPENDENCIA considere conveniente se podrán mejorar las condiciones de construcción y estabilización de caminos y suelos con el uso de Aditivos Orgánicos y/o Químicos, lo cual será aprobado previamente por  LA DEPENDENCIA en el catálogo o en bitácora.

F    ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 
Costo de todos los materiales necesarios para terracerías, aglutinante y agua puestos en el lugar de la obra incluyendo almacenaje y desperdicios.

B) Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de agua, transportar, tender, remover, humedecer, mezclar, seleccionar y compactar materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección.

C)    Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas   por  LA DEPENDENCIA.

D)
Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al banco de desperdicio municipal.

E) 
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

Las terracerías y Sub-rasante estabilizadas, se medirán en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.  La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. Las terracerías le serán pagadas al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.08.-
RELLENO BANDEADO CON TRACTOR EN MANZANAS CON MATERIAL DE CORTE

A
DEFINICIÓN
Cuando lo requiera u ordene el proyecto de acuerdo a estudios previos de la calidad del material a usar desde antes de iniciar la obra, se construirán rellenos en áreas sin construcción futura en los que se deberá extender y acomodar el material bandeando con un tractor de orugas, principalmente para el acomodo de material producto de cortes, para formar áreas jardinadas ó de recreo. En el caso de rellenos en manzanas susceptibles a edificarse, el catálogo de conceptos ordenará el concepto y El relleno se ejecutará según lo indicado en 2.02.01.002.04 – Terraplenes.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El acomodo de material deberá realizarse en capas uniformes para no provocar aspectos estéticos negativos, evitando extenderse a las áreas de construcción futura de casas – habitación o de servicios.

F
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 
Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.
B) 
Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al lugar indicado por LA DEPENDENCIA .

C) 
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

El relleno bandeado se medirá en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA , verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.  La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. El relleno se pagará al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, y aspectos físicos solicitados.

F.3

El suministro del material se paga en el concepto de carga a maquina y en el caso de proceder por su distancia, se pagará acarreos subsecuentes.

2.02.01.002.-
TERRACERIAS
2.02.01.002.08.-
RELLENO BANDEADO CON TRACTOR, CONTROLADO Y COMPACTADO AL 85 % EN MANZANAS CON MATERIAL DE BANCO

A
DEFINICIÓN
Cuando lo requiera u ordene el proyecto, se construirán rellenos en áreas sin construcción futura en los que se deberá extender y acomodar el material bandeando con un tractor de orugas, principalmente para el acomodo de material de banco, para formar áreas jardinadas ó de recreo. En el caso de rellenos en manzanas susceptibles a edificarse, el catálogo de conceptos ordenará el concepto y El relleno se ejecutará según lo indicado en 2.02.01.002.04 - Terraplenes.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En los materiales y los procesos será aplicable lo establecido en 2.02.01.002.04 – Terraplenes-C 

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El acomodo de material deberá realizarse en capas uniformes para no provocar aspectos estéticos negativos, evitando en lo posible extenderse a las áreas de construcción futura de casas – habitación o de servicios.

F
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1  CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A)  
Suministro del material de banco puesto L.A.B. en el sitio de la obra

B) 
Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por el LA DEPENDENCIA.

C) 
Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique..

D)
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

El relleno bandeado se medirá en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA , verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.  La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. El relleno se pagará al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, y aspectos físicos solicitados.

2.02.01.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.02.01.003.-
TRATAMIENTO DE MATERIALES PARA PAVIMENTO

2.02.01.003.01.-
DISGREGADO DE MATERIALES

A
DEFINICIÓN
Cuando el proyecto lo requiera en el catálogo de conceptos o se ordene por bitácora, previa justificación autorizada en base a pruebas de campo realizados por LA DEPENDENCIA en el estudio de Geotecnia y de mecánica de suelos previo a la ejecución de la obra, se requerirá disgregar el material producto de excavaciones para su uso en otras áreas y el uso o no de humedad, por lo que este trabajo se realizará con tractor o equipo similar para fragmentar el material a lo solicitado.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El contratista considerará las instrucciones que el residente de supervisión indicará en la bitácora de obra, respecto al tamaño y uso que se pretenda dar al material por disgregar, por lo que tendrá cuidado de ejecutar exclusivamente el volumen y lugar ordenado, observando el lugar y posición solicitados para su entrega.

F 
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 

Costo por uso y depreciación de maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.

B) 

Limpieza gruesa de la zona de trabajo asignado en este y su retiro al banco municipal

C) 

Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

D) 

El agua indicada en el catálogo de conceptos en caso de requerirse.

F.2

El disgregado de material se medirá en metros cúbicos (m³) con aproximación al centésimo.  Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados.  La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. El relleno se pagará al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, y aspectos físicos solicitados.

2.02.01.003.-
TRATAMIENTO DE MATERIALES PARA PAVIMENTO
2.02.01.003.02.-
SUB-BASES Y BASES

A
DEFINICIÓN
A.1.
Son capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la Sub-rasante  y cuya función es soportar las cargas, transmitirlas y distribuirlas a las terracerías, de tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en éstas.

A.2
Sub-base: capa de pavimento entre la Sub-rasante y la base, estando supeditada al diseño de pavimento.

A.3  
Base: capa de pavimento ubicada bajo la superficie de rodamiento, con la resistencia necesaria para soportar las cargas impuestas por el tránsito 

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.1
NORMAS DE CALIDAD:

Materiales: los materiales seleccionados que se empleen en la construcción de sub-bases y bases deberán ser de los tipos que se indican a continuación:

A) 
Materiales que no requieren tratamiento.

B) 
Materiales que requieren ser disgregados.

C) 
Materiales que requieren cribado.

D) 
Materiales que requieren ser parcialmente triturados y cribados.

E) 
Materiales que requieren ser totalmente triturados y cribados.

C.2
MATERIALES QUE NO REQUIEREN TRATAMIENTO:

Son los poco o nada cohesivos, como los limos, arenas y gravas que al extraerlos quedan sueltos y que no contienen más de 5% (cinco por ciento) partículas mayores de 51 (cincuenta y uno) mm. (2").

C.3  
MATERIALES QUE REQUIEREN SER DISGREGADOS:

Son los que al extraerlos resultan con terrones que pueden disgregarse por la acción de equipo de disgregación y que, una vez disgregados no contienen mas del 5% (cinco por ciento) de partículas mayores de 51 (cincuenta y uno) mm. (2 ").

C.4
MATERIALES QUE REQUIEREN CRIBADO:

Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas, limos, que al extraerlos quedan sueltos y que contienen entre el 5% (cinco por ciento) y el 25% (veinticinco por ciento) de materiales mayores a 51 (cincuenta y uno) mm. (2"), y que requieren ser cribados para eliminar este material.

C.5 
MATERIALES QUE REQUIEREN SER PARCIALMENTE TRITURADOS Y CRIBADOS:
Materiales poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos y contienen más del 25% (veinticinco por ciento) de partículas mayores a 51 (cincuenta y uno) mm. (2"), y que deben ser triturados y cribados por la malla de 38 (treinta y ocho ) mm. (1 1/2').

C.6
Materiales cohesivos como caliche, roca alterada, conglomerados, que al extraerlos resultan con terrones que pueden disgregarse por la acción del equipo mecánico, pero que contienen más del 5% (cinco por ciento) de partículas mayores de 51 (cincuenta y uno) mm. (2"), estos materiales deben ser triturados y cribados por la malla de 38 (treinta y ocho) mm. (1 1/2"), sin que previamente deben disgregarse por la acción de Equipo mecánico.

C.7
Los materiales que requieren de trituración total y cribado a través de la malla 38 (treinta y ocho) mm. (1 1/2"), son los que siendo de calidad adecuada pueden provenir de: mantos de roca, piedra de pepena y piedra suelta de depósitos naturales o desperdicios.

C.8
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

Los materiales que se empleen como Sub-bases y bases de pavimentación, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

C.8.1
DE GRANULOMETRÍA:

La curva granulométrica deberá quedar alojada entre el límite inferior de la zona 1 (uno) y el superior de la zona 3 (tres) marcada en Normas SCT, dicha curva deberá afectar una forma semejante a la de las curvas que limitan las zonas, sin presentar cambios bruscos de pendiente y la relación de porcentaje en peso que pase la malla No. 200 (doscientos) al que pase la malla Nº 40 (cuarenta) no deberá ser mayor de 65 (sesenta y cinco) centésimas (0.65)

C.8.2
También deberá cumplir con las siguientes características:

C.8.2.A

SUB-BASE :

	CARACTERÍSTICAS
	ZONAS EN QUE SE CLASIFICA EL MATERIAL DE ACUERDO CON SU GRANULOMETRÍA

	
	

	
	1
	2
	3

	Contracción lineal en por ciento
	6.0 Máximo
	4.5 Máximo
	3.0 Máximo

	Valor Relativo de Soporte Estándar Saturado
	50 % Mínimo
	50 % Mínimo
	50 % Mínimo

	Equivalente de Arena
	20 % Mínimo  
	20 % Mínimo 
	20 % Mínimo  

	Limite Liquido


	35 Máximo
	30 Máximo
	30 Máximo

	Indice Plástico

	10 Máximo
	6 Máximo
	6 Máximo

	Desgaste Los Ángeles

	40 Máximo
	40 Máximo
	40 Máximo


--------------------------El tamaño máximo de partículas será de 51 (cincuenta y uno) mm (2”)

--------------------------Se compactará al 95% (noventa y cinco por ciento) de su P.V.S.M.

--------------------------Deberá cumplir con afinidad con el asfalto, en caso de marcarlo el proyecto.

NOTA:  La curva del material deberá quedar, preferentemente,  entre las zonas 1 (uno) y 2 (dos)  De Normas SCT

C.8.2.B

BASE:

	CARACTERÍSTICAS
	ZONAS EN QUE SE CLASIFICA EL MATERIAL DE ACUERDO CON SU GRANULOMETRÍA


	
	1
	2
	3

	Límite liquido en por ciento
	30 Máximo
	30 Máximo
	30 Máximo

	Contracción lineal en por ciento
	4.5 Máximo
	3.5 Máximo
	2.0 Máximo

	Valor Relativo de Soporte Estándar Saturado
	
	
	

	         Hasta   1,000 vehículos/día
	80 % Mínimo
	80 % Mínimo
	80 % Mínimo

	         Más de 1,000 vehículos/día
	100 % Mínimo
	100 % Mínimo
	100 % Mínimo

	Equivalente de Arena
	30 % Mínimo, ver proyecto especifico
	30 % Mínimo, ver proyecto especifico 
	30 % Mínimo , ver proyecto especifico


-------- El tamaño máximo de Partículas será de 38 (treinta y ocho) mm.    (1 1/2").

-------- Para la prueba del Equivalente de arena, se referirá al proyecto en específico, dependiendo del tipo de vialidad de que se trate, como minimo será 30% llegando incluso a 50%.

---------Se compactará al 95% (noventa y cinco por ciento) de su P.V.S.M.

---------Deberá cumplir con afinidad con el asfalto, en caso de marcarlo el proyecto.

--------NOTA: 
La curva  del  material  deberá  quedar preferentemente en  la  zonas  1 (uno)  de Normas SCT

Parte de las características que deben cumplir los materiales a utilizar para la sub-base y base es que deberá considerar los valores complementarios de % de finos, límite Liquido e índice plástico según normas que pasen datos obtenidos por LA DEPENDENCIA en los estudios preliminares de cada obra en particular

C.9
  MANTENIMIENTO:

Si por causas imputables a la contratista se detienen los trabajos una vez que haya concluido la Sub-base o base, habiendo sido ésta aprobada en compactación, alineamiento horizontal y vertical, la contratista deberá conservar A SU COSTO estos trabajos aplicando riegos de mantenimiento hasta la iniciación de la siguiente capa o trabajos de impregnación en su caso

C.10
NOTA ESPECIAL:

Cuando en el proyecto se especifique la utilización de procedimientos constructivos, como la estabilización utilizando cal, cemento, productos geotextiles, u otros., estos serán indicados en el mismo proyecto con sus características, proporcionamientos, normas de calidad y demás información para la ejecución de los conceptos correspondientes.

C.11
CONTROL DE CALIDAD
Capas de Sub-rasante, mejoramiento, Sub-base y base. 

COMPACTACIONES:


1 (una) prueba cada 100 (cien) m³ o







3 (tres) pruebas cada 100 (cien) m.

CALIDAD DE MATERIALES:

1 MUESTRA A CADA 200 m  

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

E.1
El equipo, los procedimientos de extracción, disgregado, trituración, separación por tamaños, carga, descarga y eliminación de desperdicios, deberán ser previamente autorizados por  LA DEPENDENCIA.

E.2

La construcción de la Sub-base o de la base, se iniciará cuando las terracerías o la sub-base, según sea el caso, estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en las normas de construcción de la S.C.T. 3.01.03 PAVIMENTOS y 4.01.01 MATERIALES o bien por LA DEPENDENCIA.

E.3

 Cuando se empleen dos o más materiales, se mezclarán en seco con objeto de obtener un material uniforme.

E.4
Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y tendido, se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos para alcanzar la humedad que se fija y hasta obtener homogeneidad en granulometría y humedad.  Se tenderá en capas sucesivas cuyo espesor no será mayor de 15 (quince ) a 20 (veinte) cm. compactos.

E.5
En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior.

E.6

Para dar por terminada la construcción de la Sub-base o de la base, se verificarán el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en el proyecto.

F   ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:
F.1
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 
Costo de todos los materiales necesarios para formar y compactar la Sub-base y/o la base puestos en el lugar de la obra, incluyendo almacenaje y desperdicios.

B) 
Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de agua, transportar, tender, remover, humedecer, mezclar, seleccionar y compactar materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección.

C) 
Costo por uso y depreciación de maquinaria, herramientas, accesorios y obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por LA DEPENDENCIA.

D) 
Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique.

E) 
Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.2

 MEDICION PARA FINES DE PAGO:

Las Sub-bases y bases de pavimentación, se medirán en metros cúbicos (m³) con  aproximación a centésimo. Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene LA DEPENDENCIA, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el grado de compactación fijados. La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis donde se señalen los tramos a pagar. Las Sub-bases y bases le serán pagadas al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas.

2.02.01.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.02.01.004.-
ACARREOS

2.02.01.004.01.-
 ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES 

A
DEFINICIÓN
Son los que se refieren al acarreo de materiales que sean productos sobrantes de excavación o producto de demoliciones. Los acarreos de tuberías y piezas especiales deberán incluirse en el precio unitario de su suministro Se refiere a los volúmenes transportados, después del primer kilómetro sin carga.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En este caso no interviene directamente el laboratorio de la obra por este concepto, únicamente hay que cuidar la Normatividad respecto al Medio Ambiente y Ecología referente al depósito de estos materiales en los lugares adecuados.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El equipo de transporte y en general los acarreos, se efectuarán de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o de acuerdo a lo ordenado por LA DEPENDENCIA.
F    
ALCANCES DEL P. U. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.1

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

A) 
Costo de la mano de obra y herramienta necesaria.

B) 
Costo por uso v depreciación de maquinaria, equipo, accesorios.

C)
 Limpieza de la zona recorrida.

D) 
Costos de cargos indirectos y demás indicados en el contrato.

F.2

MEDICION PAPA FINES DE PAGO DE LA DISTANCIA:
F.2.1
Si la distancia entre el lugar de carga y el sitio de desperdicios que LA DEPENDENCIA indique es menor o igual a 1,000 (mil) metros, se considerará el concepto como el especificado en 2.02.01.002.02 – Carga mecánica y acarreo 1er. kilómetro. Si la distancia es mayor, por cada kilómetro o fracción del mismo mayor de 200 (doscientos) m., se considerará el concepto como el especificado en 2.02.01.002.02 – Carga mecánica y acarreo 1er. kilómetro.

F.2.2
DEL VOLUMEN :

Todos los acarreos serán medidos en banco, por lo tanto los precios unitarios deberán incluir los abundamientos que pudieran tener los materiales.


F.2.3
Los volúmenes sobrantes de material tipo III-A y roca fija, se considerarán como acarreo producto de demolición.
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